                                               Sanacija postojeće obale, Jezera

                                                              OTOK MURTER
TROŠKOVNIK
1. Opseg projektno – tehničke dokumentacije :

A. IDEJNO RJEŠENJE 

/ podloga za izradu Izvedbenog projekta nakon pisanog odobrenja Naručitelja /. 
B. IZVEDBENI PROJEKTI / arhitektonski, građevinski, instalacije /.
situaciono rješenje na geodetskoj podlozi M. 1 : 500
         situacioni detalji M. 1 : 200

izvedbeni profili M. 1 : 200
izvedbeni detalji M. 1 : 20
urbana oprema i rasvjeta

tekstualno obrazloženje sa proračunom obalnog zida 

troškovnici sanacije i uređenja
C. TENDER DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU 
SVEUKPNO / A + B + C /                                                                                kn + PDV
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ROKOVI :

Navedenu projektno – tehničku dokumentaciju iz TOČKE 1, smo u mogućnosti realizirati u slijedećem terminskom planu :

IDEJNO RJEŠENJE 
od potpisa ugovora i preuzetih obaveza po ugovoru : 10 radnih dana
IZVEDBENI PROJEKT SA TENDER DOKUMENTACIJOM 
od pisanog odobrenja Naručitelja na idejno rješenje : 20 radnih dana
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